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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, COMO PRESTATARIO DE LOS SERVICIOS, EL PATRONATO DE MUSEOS DE SAN
PEDRO, EN LO SUCESIVO "EL PATRONATO", REPRESENTADO POR EL DIRECTOR
GENERAL, ING. ROGELIO VICENTE SANCHEZ GARZA Y ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA, LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ; Y POR LA OTRA
PARTE, POR SUS PROPIOS DERECHOS, EL ING. ALVARO LORENZO VITA GARZA, EN LO
SUCESIVO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|.- Declara EL PATRONATO:

a) Que es un organismo publico descentralizado del Municipio de San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leon, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante el Decreto
numero 412 aprobado por el H. Congreso del Estado de Nuevo Leon en Sesion
Extraordinaria celebrada en fecha 15-quince de agosto de 2018-dos mil dieciocho y
publicado en el Peritdico Oficial del Estado de Nuevo Leon, en el Tomo CLV numero 106-
I, de fecha 24-veinticuatro de agosto de 2018-dos mil dieciocho.

b) Que de conformidad con el articulo 1° del Reglamento Organico del Patronato de Museos
de San Pedro, EL PATRONATO tiene por objeto promover el desarrollo de proyectos
cientificos, culturales, educativos y de investigacion, a través de la conservacion,
mantenimiento y exhibicién de las obras facilitadas por la persona moral Mauricio y Norma
Fernandez Sociedad Anénima de Promotora de Inversién (S.A.P.I) de Capital Variable
(C.V.), la persona moral denominada “La Milarca”, Asociacion Civil, (A.C), y en lo personal
por Mauricio Fernandez Garza, llevando a cabo la administracion y operacion de las
instalaciones de los museos que lo integran.

c) Que derivado del Acuerdo de Voluntades celebrado en fecha 11 de abril de 2019 entre el
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, el Patronato de Museos de San Pedro,
la persona moral denominada Mauricio y Norma Fernandez, S.A.P.Il. de C.V., Mauricio
Fernandez Garza, en lo personal, y el Patronato Del Parque Rufino y Olga Tamayo, A.C., se
acordoé continuar con el proyecto de construccion y puesta en operacion de “EL MUSEO LA
MILARCA”, bajo la administracion y operacién del PATRONATO.

d) Que la contratacion de los servicios objeto del presente contrato fue autorizada por el
Consejo del Patronato de Museos de San Pedro, en la Décimo Sexta Sesién Extraordinaria
celebrada en fecha 1 de julio de 2020.

e) Que la adjudicacion de los servicios objeto del presente contrato, se llevd a cabo mediante
adjudicacion directa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 24, fraccion ll, inciso
B) y 92 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, en relacion
con el articulo 69 fraccion |, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leén para el ejercicio
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f) Que el Ing. Rogelio Vicente Sanchez Garza, acredita su caracter de Director General del
PATRONATO, con el nombramiento expedido en fecha 17 de diciembre de 2019 expedido
por el Lic. Miguel Bernardo Trevifio de Hoyos, Presidente Municipal y el Lic. José Davalos
Siller, Secretario del R. Ayuntamiento, y tiene facultades para celebrar el presente contrato
conforme a los articulos 1°, fraccién X, 14 y 16 fracciones I, XV y XVI del Reglamento
Organico del Patronato de Museos de San Pedro.

g) Que cuenta con suficiencia presupuestal para el pago de los servicios objeto del presente
contrato.

h) Que sefiala como domicilio convencional para los efectos del presente contrato, el ubicado
en: Av. Rufino Tamayo s/n, en San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, CP 662686, interior del
Parque Rufino Tamayo.

Il.- Declara EL PRESTADOR DE SERVICIOS, bajo protesta de decir verdad:

a) Que es mexicano, mayor de edad, con domicilio en la calle Delta No. 184, Col. Viejo Roble,
en San Nicolas de los Garza, Nuevo Leén, C.P. 66418, y R.F.C. VIGA700404214 y se
encuentra al corriente en la manifestacion y pago de sus impuestos.

b) Que cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para prestar los
servicios profesionales objeto del presente contrato.

c) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias federales,
estatales y municipales.

d) Que no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refiere el articulo 44 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

lll.- Declaran ambas partes tener la intencion de celebrar el presente contrato en los términos
previstos en las siguientes clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. EL PRESTADOR DE SERVICIOS se compromete a proporcionar al
PATRONATO los servicios relacionados con obra publica consistentes en la elaboracién de la
Propuesta integral de los estudios Hidrolégico-Hidraulico-Infiltracién para el proyecto del
Museo LA MILARCA, a ubicarse en Av. Rufino Tamayo s/n, en San.Pedro Garza Garcia, Nuevo
Ledn, al interior del Parque Rufino Tamayo, de acuerdo a las especificaciones y alcances se detallan
en el Anexo A del presente contrato. '

SEGUNDA. PLAZO. LAS PARTES acuerdan que el plazo de ejecucion de los servicios sera de 5

semanas contados a partir de la suscripcion del presente contrato, cd;nforme al programa de trabajo
establecido en el Anexo A. | \
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TERCERA. PRECIO ALZADO. LAS PARTES acuerdan que EL PATRONATO cubrira al
PRESTADOR DE SERVICIOS por concepto total de los servicios objeto del presente contrato, la
cantidad de $ 150,300.00 M.N. (Ciento cincuenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.) mas el
impuesto al valor agregado. El precio permanecera fijo durante la vigencia del contrato.

Dicho monto incluye la remuneracién o pago total al PRESTADOR DE SERVICIOS por tedos los
gastos directos, indirectos y financiamiento que originen los servicios a realizar del presente contrato,
la utilidad y, en su caso, el costo de cualquier obligacion adicional, por lo que el PRESTADOR DE
SERVICIOS no podra exigir mayor retribucién por algtn otro concepto al PATRONATO.

CUARTA. FORMA DE PAGO. El pago se realizara dentro de los 20 dias habiles siguientes a la
recepcién formal de los servicios conforme a lo previsto en la Clausula NOVENA. No obstante lo
anterior, en el caso de realizarse entregas parciales de los servicios conforme a lo previsto en el
apartado final del Anexo A, EL PATRONATO realizaréa el pago conforme al porcentaje indicado para
cada uno de los servicios ejecutados.

El pago de la contraprestacion sera en moneda nacional, previa recepcion del comprobante fiscal
correspondiente.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electronica a cuenta que informe EL PRESTADOR
DE SERVICIOS.

QUINTA. GARANTIAS. EL PRESTADOR DE SERVICIOS entregara al PATRONATO, dentro de los
15 dias habiles siguientes a la fecha en que se suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucién legalmente autorizada por el 10% del importe total del servicio contratado incluyendo
IVA, a fin de garantizar su cumplimiento; la cual estara vigente hasta la recepcion formal de los
servicios por parte del PATRONATO. Una vez concluidos los servicios y dentro de los quince dias
habiles anteriores a su recepcion formal, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera sustituir la fianza
en mencion por otra equivalente al 10% del total ejercido, para garantizar que se responda por los
defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada por la ejecucion de los servicios,
misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a partir de la recepcion formal de los servicios
o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas
que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Si se pacté la entrega de anticipo, ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior, EL
PRESTADOR DE SERVICIOS debera entregar en el momento del pago del anticipo una fianza que
se constituya por la totalidad del monto del anticipo otorgado incluyendo IVA, la cual debera contener
las declaraciones expresas que se establecen en los incisos d) y e) de la Clausula SEXTA, y que la
fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en este contrato en lo que respecta al
anticipo.

SEXTA. PREVISIONES DE LAS FIANZAS. Las fianzas que se constituyan en los términos de la
clausula anterior, deberan ser otorgadas “a favor del Patronato de Museos de San Pedro y/o la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon”, y deberan contener
las siguientes declaraciones expresas: [
[
a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este el
contrato. '
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b) Que, en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la conclusién de los servicios a
que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los procedimientos
administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucion
definitiva por autoridad competente.

d) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del Patronato de Museos de San Pedro, la cual no se emitira sino hasta que las
obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

e) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo sefalado en los articulos 178, 279,
280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

f) Que en caso de que el Patronato de Museos de San Pedro sea emplazada a juicio laboral
por uno o mas trabajadores que hubieran laborado para el PRESTADOR DE SERVICIOS
durante la prestacion de los servicios, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas
se diera el nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio al Patronato de
Museos de San Pedro, o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero lo demandara como
demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la
ejecucion de los servicios, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su
momento fuera condenada a pagar el Patronato de Museos de San Pedro.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. Por tratarse de un contrato a precio alzado, no procedera el ajuste
de costos.

OCTAVA. CALIDAD. EI PRESTADOR DE SERVICIOS, se obliga a realizar los servicios objeto del
presente contrato, con la participacion de personal calificado, aplicando al méximo su experiencia,
capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente con los mismos, y dado que conoce las
especificaciones generales de los servicios y las técnicas actualizadas, se obliga a utilizar
adecuadamente los recursos materiales y técnicos necesarios para efectuarlos con las
especificaciones y las normas de calidad previstas para la ejecucion de los servicios objeto de este
contrato.

NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EL PATRONATO recibira los trabajos hasta gue sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL PRESTADOR
DE SERVICIOS dar aviso por escrito al PATRONATO, quien verificara su terminacion.

Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefalan: a).- Cuando,
sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede ser
utilizada, a juicio del PATRONATO. En este caso se liquidara a EL PRESTADOR DE SERVICIOS lo
ejecutado; b).- Cuando EL PATRONATO determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrird a EL PRESTADOR DE SERVICIOS el importe de los trabajos
ejecutados; c).- Cuando de comun acuerdo EL PATRONATO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS
convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban, se
liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato; d).-
Cuando EL PATRONATO rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado
en este instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio del PATRONATO que liquidara el importe
de los servicios que decida recibir; y e).- Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato-~
se estara a lo dispuesto por la resolucién Judicial. \
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Tanto en el caso de recepcién normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores a), b), ¢, y d), se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de los 30 dias
habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos sefialados, levantandose el Acta de Entrega Recepcion de los
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a EL PATRONATO de
los documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones
solicitadas.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de EL PRESTADOR DE SERVICIOS pendientes
de resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar
en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion total o parcial de
los servicios y el pago de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deben
hacerse por concepto de sanciones en el término de este contrato.

EL PATRONATO se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Con excepcion de los derechos de cobro,
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no podra ceder parcial ni totalmente los derechos y obligaciones
adquiridos a través del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a guardar
absoluta reserva y discrecién de los asuntos e informacién que conozca con motivo de la prestacion
de los servicios materia del presente contrato, aun con posterioridad a su terminacion.

DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato estara vigente a partir del
dia de su firma, y concluira el dia que se resuelvan las obligaciones de las partes.

DECIMA TERCERA. RESCISION. El presente contrato podra ser rescindido por el PATRONATO
sin necesidad de declaracion judicial, si el PRESTADOR DE SERVICIOS incurre en alguno de los
S|gu|entes SUpUESIOS

1. Si el PRESTADOR DE SERVICIOS, por causas imputables a €l, no inicia los servicios objeto del
presente contrato en la fecha convenida sin causa justificada;

2. Si suspende o interrumpe injustificadamente los servicios, o se niega a repetir o reponer los que
hubieran sido rechazados o detectados como defectuosos por no cumplir con lo establecido o no
aplicar las normas de calidad requeridas;

3. Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acata las 6rdenes dadas por el Representante del PATRONATO;

4. Si es declarado en huelga, en quiebra, suspension de pagos o es sujeto a concurso mercantil en
los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; ,‘

5. Si cede los derechos y obligaciones para la elaboracion de los servicios objeto del contrato, o
subcontrata total o parcialmente los servicios objeto del contrato sin contar con la autonzacmn por
escrito del PATRONATO;

6. Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no da al PATRONATO las facilidades, datbs e informes «=y—

necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de la realizacion de los serquog objeto del
presente contrato; , )(

Contrato No. PMSP-SROP-002/2020 5

-~




P ATRONATO
«‘1 DE

SanN Peoro

7. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato y los ordenamientos juridicos aplicables.

DECIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Previo al procedimiento de rescision, el
PATRONATO, a través del area encargada de supervisar el cumplimiento del contrato, requerira al
PRESTADOR DE SERVICIOS", mediante oficio, para que en un término de 10 (diez) dias habiles se
subsane dicha deficiencia o, en su defecto, exprese las razones de las que se derivé el
incumplimiento o el atraso correspondiente. Si al final de este término el PRESTADOR DE
SERVICIOS no cumpliere satisfactoriamente dicho requerimiento, el PATRONATO podra optar por
la rescision administrativa, la que se comunicara por escrito, independientemente de los dafios y
perjuicios que origen al PATRONATO. Para tal efecto, el PATRONATO levantara un acta de
rescision administrativa del contrato, qué contendra detalladamente las violaciones al mismo,
procediendose hacer efectivas las garantias y deméas consecuencias legales.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION Y TERMINACION ANTICIPADA. EL PATRONATO podra
suspender temporal o definitivamente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier
momento por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal, el contrato podra continuar produciendo sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron; al efecto EL PATRONATO informara
por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS sobre la duraciéon aproximada de la suspensién y
concedera la ampliacion del plazo que se justifique. Cuando la suspensién sea definitiva, el contrato
sera terminado anticipadamente en los términos del articulo 43 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Cuando se ordene la suspension por causa no imputable a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, se
procedera a realizar entrega parcial, conforme a lo sefialado en la clausula NOVENA.

DECIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. EL PRESTADOR DE SERVICIOS esta obligado a
concluir los servicios o sus etapas en las fechas previstas para ello, por lo que en caso de no ser asi,
EL PATRONATO procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion equivalente al 3%
del valor de la etapa que debi6é concluirse por cada semana de retraso en su terminacién. En caso
de que el atraso en el programa sea mayor al 25%, EL PATRONATO procedera a la rescisién del
contrato.

Para efectos de lo anterior, no se tomaran en cuenta las demoras por caso fortuito, fuerza mayor, o
cualquier otra causa no imputable a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

DECIMA SEPTIMA. NATURALEZA CONTRACTUAL. El presente contrato no constituye relacion
laboral alguna entre EL PATRONATO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que no obliga al
PATRONATO al pago de prestaciones de indole laboral.

En ningun caso EL PATRONATO estara obligado ante terceras personas que sean contratadas o
subcontratadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS para lograr la realizacién de los objetivos del
servicio contratado, independientemente de que EL PATRONATO haya o no Jautorizado su
participacion, por lo que en caso de que se produzcan compromisos laborales o de cualquier otra
indole, derivados de la contratacion del PRESTADOR DE SERVICIOS con terceros, estos
compromisos seran por cuenta exclusiva del PRESTADOR DE SERVICIOS.
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DECIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. En todo caso son constituidos a favor del
PATRONATO, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacién de

servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o
realice el PRESTADOR DE SERVICIOS.

Si durante la ejecucién y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en
materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estara en
todo caso a cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que es a su cargo tomar las providencias,
previsiones y acciones necesarias para evitar tal evento.

DECIMA NOVENA. FACULTADES DE VERIFICACION. EL PRESTADOR DE SERVICIOS podra
ser sujeto a verificacion por parte de las autoridades competentes, en los términos del articulo 106
de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leodn, por lo que quedara obligado
a proporcionar la informacién que en su momento se le requiera para tales efectos.

VIGESIMA. NORMATIVA. Para la interpretacién de este contrato, las partes se sujetaran a lo
establecido en el mismo, en sus anexos y en los documentos mencionados en su propuesta técnica
y econdmica, y a la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

VIGESIMA PRIMERA. TRANSPARENCIA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS manifiesta conocer
las obligaciones que al PATRONATO impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Nuevo Leén, en sus articulos 3 fraccion XLI y 95, y consciente la publicacién
en internet de su nombre o razén social para la formalizacién del presente contrato, en tanto sean
imprescindibles para cumplir con las citadas disposiciones legales.

VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. Las modificaciones a este contrato solamente se
consideraran validas si se hacen por escrito firmado por las partes o por sus representantes
debidamente autorizados.

VIGESIMA TERCERA. DOMICILIOS. Para todos los efectos de este contrato, las partes sefialan
como sus domicilios los mencionados en las declaraciones del presente instrumento.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION Y COMPETENCIA. En caso de que se suscite cualquier
controversia entre las partes con motivo de la interpretacion o aplicacion de este contrato, ambas
aceptan someterse a la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Ledn,
por lo que para estos efectos renuncian a cualquier fuero o jurisdiccién que les corresponda en el
presente o en el futuro. /

g

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente instrumento, se firma por duplicado, < 1

en el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, el dia 6 de julio de 2020.

POR "EL PATRONATO" |\
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL\CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA,_Q@LEBRADO PORELPATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
Y EL ING. ALVARO LORENZO VITA GARZA DE C.V., EN FECHA 6 DE JULIO DE 2020.
&
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ANEXO “A” AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA
CELEBRADO ENTRE EL PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO Y EL ING. ALVARO
LORENZO VITA GARZA, DE FECHA 6 DE JULIO DE 2020.

I.- Los alcances del Estudio Hidrolégico Conceptual son:

Justificacion: estudio general del predio donde se especifica si existe un riesgo por flujos superficiales, pluviales
mads cercanos existentes, sitios de riesgo circundantes y el cruce del mismo con el Atlas de Riesgo del Estado de
Nuevo Ledn, estudio necesario para el inicio de tramitologia con el municipio.

1. Recopilacién de la informacion topografica y de la propuesta del plan maestro de desarrollo del proyecto urbano
a desarrollar.
2. Ubicacion de las diferentes cuencas de captacién pluvial dentro de la informacién general de la zona en estudio
3. Determinacidn de las caracteristicas fisiograficas de la cuenca hidrolégica natural de aportacion hasta el area de
interés, en casc de que existiera.
a. Cuencas externas
b. Cuencas internas
c. Relacion con el rio Santa Catarina.
4. Analisis y construccion de las curvas Intensidad — Duracién — Periodo de Retorno a partir de los registros
historicos de lluvias maximas en 24 horas de la estacién climatolégica mas cercana al sitio de interés para los
periodos de retorno recomendados por el Municipio.
a. Criterio de Bell
b. Criterio de Chen Lung Chen
5. Relacion Lluvia — Escurrimiento para los periodos de retorno considerados en el punto anterior, tomando
en cuenta las condiciones de urbanizacién propuestas en el plan maestro del proyecto.
a. Caudales criterios empiricos
i. Creager
ii. Lowry
iii. Dickens
iv. Talbot
b. Caudales criterios Sidrologicos
i. Racional Americano
ii. Sanchez Bribiesca
iii. Burckly Ziegler
iv. Chow
c. Los caudales se calcularan para periodos de retorno como
i. 2 afios
ii. 5 afios
iii. 10 ahos
iv. 20 afos
v. 50 afios
vi. 100 afios
vii. 500 afios
viil. 1000 afos |
6. Propuesta de direcciones de escurrimiento pluvial y creacién de derechos de paso pluwal’es
7. Analisis hidrolégico — ingenieril del proyecto en estudio. f
8. Presentacién de soluciones conceptuales de manejo pluvial del desarrollo superficial a nivel de vialidades en
caso de ser necesario
a. Propuesta de secciones de conduccion pluvial
i. Geometria [

1. Circular Py} & e
| g e
2. Rectangular : W
3. Trapezoidal [ \}/
ii. Materiales I &
;\.//
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1. Concreto
2. PAD
3. Lamina tipo CONTECH
4. Gaviones
5. Terreno natural
9. Determinacion de la relacion C.A.S. o C. I. del proyecto con respecto a las autoridades de San Pedro Garza Garcia,
N. L.
10. Identificacion de los sistemas pluviales mas cercanos al sitio en estudio.
11. Posibles lineas conceptuales de conexion pluvial para ser tomadas en cuenta por el disefiador
arquitectdnico y de instalaciones de la edificacién.
12. Riesgos hidrolégicos del proyecto con respecto a la situacion hidroldgica de la zona en estudio.
13. Determinacion de la situacion con respecto a la demarcacién de la zona federal del Rio Santa Catarina.
14. Cruce de informacion con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo Ledn.
15. Presentacion de la situacion hidrologica general del predio.
16. Cruce con el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo Ledn y mitigacion de efectos
17. Revision de las capacidades de conduccién pluvial de las vialidades colindantes y circundantes.
18. Calculo de la capacidad de consuncidn pluvial de las vialidades circundantes.
19. Elaboracién de planos y memorias de calculo correspondientes.
20. Elaboracion de Informe Ejecutivo.
21. Respaldo de la informacion generada en disco compacto.

Il.-Alcances para fosa de regulacién y retencién pluvial o actualmente se denomina Mitigacién de Impacto
Hidrologico.

lustificacién: dado que por normativa se prohibe la descarga de los flujos pluviales de las edificaciones
comerciales o usos mixtos a las vialidades se solicita el disefio y construccién de un plan de Mitigacién de
Impacto Hidrolégico.

. Ubicacion hidrolégica del predio.

. Ubicacion del predio con respecto a la cuenca general de captacion.

. Sistemas pluviales existentes cercanos al sitio en estudio.

. Determinacion de la cuenca de captacién pluvial.

. Recopilacién de la informacion necesaria pluviomeétrica dentro de la zona.

. Calculo de las Curvas de Intensidad — Duracién — Periodo de retorno.

. Calculo de los caudales de aportacidn.

. Determinacian de los volumenes pluviales a regular

. Dimensionamiento de la fosa de regulacién de acuerdo a la conveniencia del proyecto.

10. En caso de ser necesario propuesta de dimensionamiento de las obras de excedencias en este caso banco de
bombeo.

11. Interconexion pluvial hacia la salida de los caudales de excedencia.

12. Disefio de la interconexion de la fosa de regulacién pluvial.

13. Detalles constructivos de la obra, tanto en planta como en elevacién.

14. Determinacion del tiempo regulacion dentro de la fosa.

15. Recomendaciones para pluviales de acuerdo al proyecto especifico de construccién.

16. Conclusiones y recomendaciones.

17. Reporte fotografico y su descripcion.

18. Planos constructivos de |la obra en general.

W oo~ B Wk

lil.- Alcances para manejo de aguas sub-superficiales en sétanos, denominado por municipio estudio de
INFILTRACION son: f

lustificacién: Toda construccién con construccién bajo el nivel de terreno natural én presencia o no de nivel
fredtico se le requiere un estudio de Infiltracién, con el objetivo de determinar las cargas de subpresion, presion
hidrostatica o el potencial de filtraciones de la excavacion hacia el drea de construccion, este se realiza aun y
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De

Museos
De

! SAN Pepro

cuando no exista nivel freatico, asignandose permeabilidad determinada en campo o valores indice de acuerdo

a la mecanica de suelos o geologia.

1. Realizacion del estudio de determinacion de los riesgos existentes para el predio desde un punto de vista de

hidrologia superficial en correlacién con la hidrologia subterranea.

2. Determinar la correlacién entre el proyecto arquitectdnico del edificio y los posibles riesgos de la zona asi

como las direcciones aproximadas de flujo subterraneo a partir de informacion de sondeos

geotécnicos.

3. Determinacion de la geometria y lineas de distribucién y captacion de las aguas subterraneas.

4. Calculo de los colectores subsuperficiales principales de recoleccién.

5. Célculo del volumen para cdrcamo de bombeo de aguas subterréneas o subsuperficiales, por 4reas de

construccion.

6. Seleccion del equipo de bombeo para el desalojo del cdrcamo de aguas freaticas.

7. Propuesta de linea de conduccién de desfogue hacia el almacenamiento general, o cuerpo receptor

de descarga final.

8. Calculo de supresion en losas

9. Calculo de presion hidrostatica en muros

10. Determinacion de las cargas de supresion en la zona de sétanos

11. Determinacion de las cargas d expresion hidrostatica en sdtanos

12. Sistemas de manejo de aguas freaticas para disminucién de los efectos de supresion y presion

hidrostatica, con tres opciones preliminares y de detalle
o Opcion no. 1 fuerzas para en sétanos debido a nivel fredtico a ser tomado por la estructura
o Opcién no. 2 propuesta de valvulas de control de supresién y descarga a los sistemas municipales
o Opcién no. 3 propuesta de sistema de captacion de agua freatica o subalvea y posible disminucién
de las cargas de supresién y presion hidrostatica si como descarga a las redes municipales

13. Planos constructivos del proyecto de captacion de agua subsuperficial.

14. Reporte ejecutivo de este estudio.

15. Respaldo magnético de los resultados obtenidos.

IV.- Complementacion y adecuacién a nuevo proyecto del Museo La Milarca
. Recopilacion de la informacion del museo con nuevos niveles de construccién y de ingresos

. Cruce con informacion general de inundacidn de la zona.

. Propuesta de redes de control de infiltracién perimetrales al soétano

. Determinacion de filtros y drenes en la zona de sétanos

. Propuesta de trayectorias de drenado y de interconexién con sistemas externos

. Propuesta de impermeabilizacion perimetral a sotanos

. Propuesta de captacion y proteccion superficial por infiltraciones

. Propuesta de interconexion entre ambos sistemas de proteccidn contra infiltraciones.

. Disefio de registros y fosas de captacion de infiltraciones y exceso de humedad

10. Propuesta de redes bajo firmes de recoleccion pluvial.

11. Propuesta de trayectorias de captacion y proteccion de sotanos.

12. Propuesta de obras pluviales superficiales para captacién de agua pluvial

13. Sistema de recoleccién pluvial superficial de bajantes, techos y plazoletas

14. Reubicacion de fosa de captacidn y regulacion pluvial para mitigacion de impacto hidrolégico.

15. Catalogo de conceptos para red de captacion de infiltraciones, fosa de regulacién pluvial y e conexion a red
municipal.

16. Planos de detalle.

17. Memoria de calculo correspondiente.
18. respaldo magnético.

D00~V B WK

FORMA DE PRESENTACION: i\
De cada estudio se deberan entregar dos originales firmados en azul y de forma autografa ¥ unlrespa]do
respaldo magnético o electrénico, seglin sea el caso. [ \

:_// \ ”
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 MONTO
I. Conceptual $32,000.00
1I. Mitigacién !| $20,500.00
1. Infiltracién J‘I $32,000.00
IV. Complemento ||\ $65,800.00
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