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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, COMO PRESTATARIO DE LOS SERVICIOS, EL PATRONATO DE MUSEOS DE SAN
PEDRO, EN LO SUCESIVO HELL PATRONATO", REPRESENTADO POR EL DIRECTOR

PARTE, LA EMPRESA PROHABITAT NATURALEZA URBANA S.C., REPRESENTADA POR EL

ARQ.

DIEGO GONZALEZ ALANIS, EN LO SUCESIVO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", AL

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|.- Declara EL PATRONATO:

a)

c)

Que es un organismo publico descentralizado del Municipio de San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leén, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante el Decreto
numero 412 aprobado por el H. Congreso del Estado de Nuevo Ledn en Sesion
Extraordinaria celebrada en fecha 15-quince de agosto de 2018-dos mil dieciocho y
publicado en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon, en el Tomo CLV numero 106-
I1l, de fecha 24-veinticuatro de agosto de 2018-dos mil dieciocho.

Que de conformidad con el articulo 1° del Reglamento Organico del Patronato de Museos
de San Pedro, EL PATRONATO tiene por objeto promover el desarrollo de proyectos
cientificos, culturales, educativos y de investigacion, a través de la conservacion,
mantenimiento y exhibicion de las obras facilitadas por la persona moral Mauricio y Norma
Fernandez Sociedad Anénima de Promotora de Inversion (S.AP.l) de Capital Variable
(C.V.), la persona moral denominada “La Milarca”, Asociacion Civil, (A.C), y en lo personal
por Mauricio Fernandez Garza, llevando a cabo la administracion y operacion de las
instalaciones de los museos que lo integran.

Que derivado del Acuerdo de Voluntades celebrado en fecha 11 de abril de 2019 entre el
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, el Patronato de Museos de San Pedro,
la persona moral denominada Mauricio y Norma Fernandez, S.AP.I de C.V., Mauricio
Fernandez Garza, en lo personal, y el Patronato Del Parque Rufino y Olga Tamayo, A.C., se
acordod continuar con el proyecto de construccion y puesta en operacion de “EL MUSEO LA
MILARCA’, bajo la administracion Y operacion del PATRONATO.

Que la contratacién de los servicios objeto del presente contrato fue autorizada por el
Consejo del Patronato de Museos de San Pedro, en la Décimo Sexta Sesion Extraordinaria
celebrada en fecha 1 de julio de 2020.

Que la adjudicacion de los servicios objeto del presente contrato, se llevo a cabo mediante
adjudicacion directa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 24, fraccién II, inciso
B) y 92 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, en relacion
con el articulo 69 fraccion I, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leén para el ejercicio
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Que el Ing. Rogelio Vicente Sanchez Garza, acredita su caracter de Director General del
PATRONATO, con el nombramiento expedido en fecha 17 de diciembre de 2019 expedido
por el Lic. Miguel Bernardo Trevifio de Hoyos, Presidente Municipal y el Lic. José Davalos
Siller, Secretario del R. Ayuntamiento, y tiene facultades para celebrar el presente contrato
conforme a los articulos 1°, fraccion X, 14 y 16 fracciones |, XV y XVI del Reglamento
Organico del Patronato de Museos de San Pedro.

Que cuenta con suficiencia presupuestal para el pago de los servicios objeto del presente
contrato.

Que sefala como domicilio convencional para los efectos del presente contrato, el ubicado
en: Av. Rufino Tamayo s/n, en San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, CP 66266, interior del
Parque Rufino Tamayo.

|| - Declara EL PRESTADOR DE SERVICIOS, bajo protesta de decir verdad:

a)

/ |

Que su representada es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes
mexicanas, segun consta en la escritura publica numero 15,458, de fecha 1 de marzo de
2004, otorgada ante la Fe del Notario Publico Numero 123 con ejercicio en el Primer Distrito
Registral del Estado de Nuevo Leon, Lic. Eduardo Adolfo Manatou Ayala, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el numero 477, Volumen 43, Libro 10,
Seccion Il Asociaciones Civiles, de fecha 30 de abril de 2004.

Que la Escritura Publica descrita en el parrafo anterior, sufrio reformas o modificaciones
protocolizadas mediante los siguientes documentos: a) Escritura Publica Numero 1153, de
fecha 18 de septiembre de 2013, pasada ante la Fe del Notario Publico Numero 108 con
ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo Leon, Lic. Victor Manuel
Martinez Morales, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo €l
nimero 1887, Volumen 52, Libro 38, Seccion Il Asociaciones Civiles, de fecha 24 de
septiembre de 2013, y b) Escritura Publica Numero 18,088, de fecha 30 de marzo de 2017,
pasada ante la Fe del Notario Publico Numero 143 con ejercicio en el Séptimo Distrito
Registral del Estado de Nuevo Leon, Lic. Jorge Ivan Salazar Tamez, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el numero 670, Volumen 56, Libro 14, Seccion
Il Asociaciones Civiles, de fecha 11 de abril de 2017.

Que su representante el Arq. Diego Gonzilez Alanis, acredita su personalidad y facultades
como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Publica

sefialada en el punto a) del presente apartado de Declaraciones.

Que cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para prestar los
servicios profesionales objeto del presente contrato.
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e) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias federales,
estatales y municipales.

f) Que tiene su domicilio fiscal y para los efectos del presente contrato, en Jose Maria Morelos
Poniente nimero 101, Colonia Lomas de Tampiquito, Cédigo Postal 66240, en el Municipio
de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn; y clave del Registro Federal de Contribuyentes
PNU040302Q87.

g) Que no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refiere el articulo 44 de la Ley de
QObras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

Ill.- Declaran ambas partes tener la intencion de celebrar el presente contrato en los términos
previstos en las siguientes clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. EL PRESTADOR DE SERVICIOS se compromete a proporcionar al
PATRONATO los servicios relacionados con obra publica consistentes en el disefio de Ingenieria de
Paisajismo para el Museo La Milarca, a ubicarse en Av. Rufino Tamayo s/n, Zona Valle Oriente, San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, CP. 66266 al interior del Parque Rufino Tamayo, de acuerdo a las
especificaciones y alcances se detallan en la cotizacion del PRESTADOR DE SERVICIOS y que se
adjunta como Anexo A del presente contrato.

SEGUNDA. PLAZO. LAS PARTES acuerdan que el plazo de ejecucion de los servicios sera de 4-
cuatro semanas contadas a partir de la suscripcion del presente contrato, pudiendo realizarse
entregas parciales conforme a lo establecido en el apartado IV del Anexo A.

TERCERA. PRECIO. El presente contrato se celebra a precio alzado. LAS PARTES acuerdan que
EL PATRONATO cubrird al PRESTADOR DE SERVICIOS por concepto total de los servicios objeto
del presente contrato, la cantidad de $ 322,500.00 M.N. (Trescientos veintidés mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado, conforme a lo siguiente:

DISENO ESQUEMATICO $55,000.00
DESARROLLO DE DISENO $92,500.00
DOCUMENTOS CONSTRUCTIVOS $175,000.00
TOTAL $322,500.00

El precio permanecera fijo durante la vigencia del contrato.

Dicho monto incluye la remuneracién o pago total al PRESTADOR DE SERVICIOS por todos los
gastos directos, indirectos y financiamiento que originen los servicios a realizar del presente contrato,
la utilidad y, en su caso, el costo de cualquier obligacion adicional, por lo que el PRESTADOR DE
SERVICIOS no podra exigir mayor retribuciéon por algun otro concepto al PATRONATO.

CUARTA. FORMA DE PAGO. El pago se realizara dentro de los 20 dias habiles siguientes a la

recepcion formal de los servicios conforme a lo previsto en la Clausula NOVENA. No obstante lo
anterior, en el caso de realizarse entregas parciales de los servicios conforme a lo previsto en el

)
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apartado final del Anexo A, EL PATRONATO realizar4 el pago conforme al porcentaje indicado para
cada uno de los servicios ejecutados.

El pago de la contraprestacion sera en moneda nacional, previa recepcion del comprobante fiscal
correspondiente.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electrénica a cuenta que informe EL PRESTADOR
DE SERVICIOS.

QUINTA. GARANTIAS. EL PRESTADOR DE SERVICIOS entregara al PATRONATO, dentro de los
15 dias habiles siguientes a la fecha en que se suscriba el presente contrato, una fianza expedida
por institucion legalmente autorizada por el 10% del importe total del servicio contratado incluyendo
IVA, a fin de garantizar su cumplimiento; la cual estara vigente hasta la recepcion formal de los
servicios por parte del PATRONATO. Una vez concluidos los servicios y dentro de los quince dias
habiles anteriores a su recepcion formal, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera sustituir la fianza
en mencion por otra equivalente al 10% del total ejercido, para garantizar que se responda por los
defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada por la ejecucion de los servicios,
misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a partir de la recepcién formal de los servicios
0 hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas
que hubieren sido exigidas durante dicho afio.

Si se pacté la entrega de anticipo, ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior, EL
PRESTADOR DE SERVICIOS debera entregar en el momento del pago del anticipo una fianza que
se constituya por la totalidad del monto del anticipo otorgado incluyendo IVA, la cual debera contener
las declaraciones expresas que se establecen en los incisos d) y e) de la Clausula SEXTA, y que la

fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en este contrato en lo que respecta al
anticipo.

SEXTA. PREVISIONES DE LAS FIANZAS. Las fianzas que se constituyan en los términos de la
clausula anterior, deberan ser otorgadas “a favor del Patronato de Museos de San Pedro y/o la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon”, y deberan contener
las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este el
contrato.

b) Que, en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la conclusion de los servicios a
que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos
administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucion
definitiva por autoridad competente.

d) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresay por
escrito del Patronato de Museos de San Pedro, la cual no se emitira sino hasta que las
obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

e) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo sefialado en los articulos 178, 279,
280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

f) Que en caso de que el Patronato de Museos de San Pedro sea emplazada a juicio laboral
por uno o mas trabajadores que hubieran laborado para el PRESTADOR DE SERVICIOS
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durante la prestacion de los servicios, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas
se diera el nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio al Patronato de
Museos de San Pedro, o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero lo demandara como
demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la
ejecucion de los servicios, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su
momento fuera condenada a pagar el Patronato de Museos de San Pedro.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. Por tratarse de un contrato a precio alzado, no procedera el ajuste
de costos.

OCTAVA. CALIDAD. El PRESTADOR DE SERVICIOS, se obliga a realizar los servicios objeto del
presente contrato, con la participacion de personal calificado, aplicando al maximo su experiencia,
capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente con los mismos, y dado que conoce las
especificaciones generales de los servicios y las técnicas actualizadas, se obliga a utilizar
adecuadamente los recursos materiales y técnicos necesarios para efectuarlos con las
especificaciones y las normas de calidad previstas para la ejecucion de los servicios objeto de este
contrato.

NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EL PATRONATO recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL PRESTADOR
DE SERVICIOS dar aviso por escrito al PATRONATO, quien verificara su terminacion.

Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefalan: a).- Cuando,
sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede ser
utilizada, a juicio del PATRONATO. En este caso se liquidara a EL PRESTADOR DE SERVICIOS lo
gjecutado; b).- Cuando EL PATRONATO determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrird a EL PRESTADOR DE SERVICIOS el importe de los trabajos
ejecutados; c).- Cuando de comun acuerdo EL PATRONATO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS
convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban, se
liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato; d).-
Cuando EL PATRONATO rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado
en este instrumento, la recepcioén parcial quedara a juicio del PATRONATO que liquidara el importe
de los servicios que decida recibir; y €).- Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato,
se estara a lo dispuesto por la resclucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de los servicios, como en aguellos a que se refieren los incisos
anteriores a), b), c), y d), se procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de los 30 dias
habiles contados a partir de su terminaciéon, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos sefialados, levantandose el Acta de Entrega Recepcion de los
Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a EL PATRONATO de
los documentos técnicos de los servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones
solicitadas.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de EL PRESTADOR DE SERVICIOS pendientes
de resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar
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en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion total o parcial de
los servicios y el pago de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deben
hacerse por concepto de sanciones en el término de este contrato.

EL PATRONATO se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Con excepcion de los derechos de cobro,
EL PRESTADOR DE SERVICIOS no podra ceder parcial ni totalmente los derechos y obligaciones
adquiridos a través del presente instrumento.

DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a guardar
absoluta reserva y discrecion de los asuntos e informacion que conozca con motivo de la prestacion
de los servicios materia del presente contrato, aun con posterioridad a su terminacion.

DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato estara vigente a partir del
dia de su firma, y concluira a la recepcion total de los trabajos.

DECIMA TERCERA. RESCISION. El presente contrato podra ser rescindido por el PATRONATO
sin necesidad de declaracion judicial, si el PRESTADOR DE SERVICIOS incurre en alguno de los
siguientes supuestos:

1. Si el PRESTADOR DE SERVICIOS, por causas imputables a €, no inicia los servicios objeto del
presente contrato en la fecha convenida sin causa justificada;

2. Si suspende o interrumpe injustificadamente los servicios, o se niega a repetir o reponer los que
hubieran sido rechazados o detectados como defectuosos por no cumplir con lo establecido o no
aplicar las normas de calidad requeridas;

3. Sino ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acata las 6rdenes dadas por el Representante del PATRONATO:

4. Si es declarado en huelga, en quiebra, suspensién de pagos o es sujeto a concurso mercantil en
los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

5. Si cede los derechos y obligaciones para la elaboracion de los servicios objeto del contrato, o
subcontrata total o parcialmente los servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito del PATRONATO;

6. Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no da al PATRONATO las facilidades, datos e informes
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de la realizacion de los servicios objeto del
presente contrato;

7. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato y los ordenamientos juridicos aplicables.

DECIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Previo al procedimiento de rescisién, el
PATRONATO, a traves del area encargada de supervisar el cumplimiento del contrato, requerira al
PRESTADOR DE SERVICIOS", mediante oficio, para que en un término de 10 (diez) dias habiles se
subsane dicha deficiencia o, en su defecto, exprese las razones de las que se derivd el
incumplimiento o el atraso correspondiente. Si al final de este término el PRESTADOR DE
SERVICIOS no cumpliere satisfactoriamente dicho requerimiento, el PATRONATO podra optar por
la rescision administrativa, la que se comunicara por escrito, independientemente de los dafios y
perjuicios que origen al PATRONATO. Para tal efecto, el PATRONATO levantara un acta de
rescision administrativa del contrato, qué contendré detalladamente las violaciones al mismo,
procediéndose hacer efectivas las garantias y demas consecuencias legales.
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DECIMA QUINTA. SUSPENSION Y TERMINACION ANTICIPADA. EL PATRONATO podra
suspender temporal o definitivamente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier
momento por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podré continuar produciendo sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron; al efecto EL PATRONATO informara
por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS sobre la duracion aproximada de la suspension y
concedera la ampliacién del plazo que se justifique. Cuando la suspension sea definitiva, el contrato
sera terminado anticipadamente en los términos del articulo 43 de la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leon.

Cuando se ordene la suspension por causa no imputable a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, se
procedera a realizar entrega parcial, conforme a lo sefialado en la clausula NOVENA.

DECIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. EL PRESTADOR DE SERVICIOS esta obligado a
concluir los servicios o sus etapas en las fechas previstas para ello, por lo que en caso de no ser asi,
EL PATRONATO procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion equivalente al 3%
del valor de la etapa que debi6 concluirse por cada semana de retraso en su terminacion. En caso
de que el atraso en el programa sea mayor al 25%, EL PATRONATO procedera a la rescision del
contrato.

Para efectos de lo anterior, no se tomaran en cuenta las demoras por caso fortuito, fuerza mayor, o
cualquier otra causa no imputable a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Los plazos de entrega que se indican en la tabla del apartado final del Anexo A son estimados
y se establecen para efectos de programacion de entregas parciales, sin embargo, para
efectos de la aplicacion de penas convencionales, unicamente se estara al plazo total de
prestacion de servicios de 4 semanas, sefialado en la clausula SEGUNDA.

DECIMA SEPTIMA. NATURALEZA CONTRACTUAL. El presente contrato no constituye relacion
laboral alguna entre EL PATRONATO y EL PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que no obliga al
PATRONATO al pago de prestaciones de indole laboral.

En ningun caso EL PATRONATO estara obligado ante terceras personas que sean contratadas o
subcontratadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS para lograr la realizacion de los objetivos del
servicio contratado, independientemente de que EL PATRONATO haya o no autorizado su
participacion, por lo que en caso de que se produzcan compromisos laborales o de cualquier otra
indole, derivados de la contratacion del PRESTADOR DE SERVICIOS con terceros, estos
compromisos seran por cuenta exclusiva del PRESTADOR DE SERVICIOS.

DECIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. En todo caso son constituidos a favor del
PATRONATO, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacion de
servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o
realice el PRESTADOR DE SERVICIOS.

Si durante la ejecucién y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en
materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estara en
todo caso a cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que es a su cargo tomar las providencias,
previsiones y acciones necesarias para evitar tal evento.
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DECIMA NOVENA. FACULTADES DE VERIFICACION. EL PRESTADOR DE SERVICIOS podra
ser sujeto a verificacion por parte de las autoridades competentes, en los términos del articulo 106
de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Le6n, por lo que quedara obligado
a proporcionar la informacion que en su momento se le requiera para tales efectos.

VIGESIMA. NORMATIVA. Para la interpretacion de este contrato, las partes se sujetaran a lo
establecido en el mismo, en sus anexos y en los documentos mencionados en su propuesta técnica
y econémica, y a la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

VIGESIMA PRIMERA. TRANSPARENCIA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS manifiesta conocer
las obligaciones que al PATRONATO impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Nuevo Leon, en sus articulos 3 fraccion XLI y 95, y consciente la publicacion
en internet de su nombre o razén social para la formalizacién del presente contrato, en tanto sean
imprescindibles para cumplir con las citadas disposiciones legales.

VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. Las modificaciones a este contrato solamente se
consideraran validas si se hacen por escrito firmado por las partes o por sus representantes
debidamente autorizados.

VIGESIMA TERCERA. DOMICILIOS. Para todos los efectos de este contrato, las partes sefalan
como sus domicilios los mencionados en las declaraciones del presente instrumento.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION Y COMPETENCIA. En caso de que se suscite cualquier
controversia entre las partes con motivo de la interpretacion o aplicacion de este contrato, ambas
aceptan someterse a la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Leon,

por lo que para estos efectos renuncian a cualquier fuero o jurisdiccién que les corresponda en el
presente o en el futuro.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente instrumento, se firma por duplicado,
en el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén, el dia 13 DE JULIO 2020.

POR "EL PATRONATQO"

7

ING. ROGELIO VICENTE SANCHEZ GARZA L A DELIA ILERA ANCHEZ
DIRECTOR GENERAL RDINADORA ADMINI RATIVA

POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
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DIEGO GONZALEZ ALANIS
REPRESENTANTE LEGAL
PROHABITATA NATURALEZA URBANA S.C.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA, CELEBRADO POR EL PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
Y LA EMPRESA PROHABITAT NATURALEZA URBANA S.C. EN FECHA 13 DE JULIO DE 2020.
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ANEXO “A” DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA
QUE CELEBRAN EL PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO Y PROHABITAT
NATURALEZA URBANA S.C., DE FECHA 13 DE JULIO DE 2020.

I ALCANCES DE LOS SERVICIOS

A. INVESTIGACION PRELIMINAR DEL PROYECTO

Objetivo: el objetivo de esta etapa es la de conocer y familiarizarse con el proyecto
arquitectonico, el programa arquitectonico, los planos existentes, los estudios previos
realizados por otros, etc.; a fin de determinar en conjunto con el PATRONATO la
necesidad de estudios adicionales y la incorporacion de ingenierias y/o especialidades

adicionales que pudieran requerirse para asegurar la viabilidad del proyecto.

Metodologia:

1. Realizar un andlisis de areas al proyecto existente a fin de determinar el impacto de Ia

intervencion.

2. Revisar la informacion de utilidad para el proyecto recabada a la fecha por el

PATRONATO.

3. Llevar a cabo sesiones de trabajo con el cliente para definir los objetivos del Proyecto,

tales como:

a. Tipo de ambientes

b. Distribucién de areas (zonificacion).
c. Caréacter del Desarrollo

4. Detectar y recomendar al cliente lo siguiente: a. Informacion adicional o modificaciones

que se requiriera hacer al proyecto.

b. Incorporacion de asesores y/o ingenierias que deban integrarse al equipo de trabajo. c.
Estudios adicionales que deban realizarse para el correcto desarrollo del proyecto. Una
vez realizado el Analisis iniciaremos la etapa de Arquitectura de Paisaje la cual se

desarrolla en 3 etapas definidas de |a siguiente manera:

B. DISENO ESQUEMATICO.

Aprobado el concepto de la etapa anterior se continuara con el disefio esquematico para

definir a mayor detalle escalas, tipo de ambientes, materiales, amenidades, etc.

C. DESARROLLO DE DISENO.

Una vez revisado y aprobado el DISENO ESQUEMATICO se avanzara en el proyecto
desarrollandose a mayor detalle la propuesta definiendo a detalle cada espacio, tipo de

vegetacion, niveles, etc. A fin de cruzar con ingenierias y pulir la propuesta de paisaje.

D. DOCUMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Una vez concluida la etapa de DESARROLLO DE DISENO se procedera con la
elaboracion de los Documentos Constructivos en donde se daran las soluciones técnicas

del proyecto.

I INTERRELACION: EI PRESTADOR DE SERVICIOS sera responsable del
intercambio de necesidades e informacion asi como el cruce con las demas
ingenierias que afecten de forma directa o indirecta el disefio de la ingenieria de
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paisajismo, como son la especialidad de arquitectura e Instalaciones en General

(pluviales, iluminacién, red de riego, etc).

I ENTREGABLES

DISENO ESQUEMATICO

ND
Planos

-

Plan Maestro /Planta de conjunto/Plano de Paisaje por nivel o zona

1

Plano de niveles generales y trazo preliminar

1

Total 2

DESARROLLO DE DISENO

Plan Maestro /Planta de conjunto/Plano de Paisaje por nivel o zona

Plano de niveles generales

Secciones a mayor detalle

Plano de acabados

Plano de iluminacion

Plano de plantado de vegetacion menor (sin cuantificacién)

Plano de plantado de vegetacion mayor (sin cuantificacion)

Plano de Plataformas

Plano muros de contencién

Planos de Trazo de pavimentos

=S alOloNO;BAlWwN(—=

=

Plano de Trazo de areas verdes

W = e e [ | e [ |

-
w

Total

DOCUMENTOS CONSTRUCTIVOS

Z
o]

Plano

Plan Maestro

Plano de niveles especificos

Plano de Muros de contencion

Plano de acabados

Detalles de acabados

Plano de iluminacién

Plano de Soluciones pluviales superficiales

Plano de plantado de vegetacion menor (cubridoras, arbustos, pastos)

O |ND G| W=

Plano de plantado de vegetacion mayor (arboles)

Plano de especificaciones generales de paisaje y plantado

Plano de Mobiliario urbano

Plano de Plataformas

Planos de trazo de areas verdes

Plano de Secciones

Plano de trazo de pavimentos

Detalles constructivos

Plano de cuerpos de agua

Detalles de escaleras

Elementos de paisaje (Posibles rejas, casetas, bardas, etc)

Plano de Gaviones

S| RA(W N == N alalalNN NN NN

Total estimado
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FORMATOS DE ENTREGA: EI PRESTADOR DE SERVICIOS debera presentar toda la
informacién en archivos digitales en el Programa AUTOCAD de Autodesk en (CD), en formato

PDF e impresos en planos de 61x91.

Sin perjuicio de lo anterior, el PRESTADOR DE SERVICIOS debera incluir los planos
suficientes para garantizar que el disefio tenga toda la informacion necesaria, de detalle y de
interpretacion para poder construir los sistemas. Si el resultado de las juntas de trabajo, cruces
de ingenierias o falta de claridad para el constructor, nos arroja que se requieren mas
revisiones, detalles y planos, éstos correran por cuenta del PRESTADOR DE SERVICIOS. La
informacion debera ser clara y detallada para evitar este tipo de solicitudes.

V. PLAZOS ESTIMADOS DE ENTREGA

s Plazo estimado de Monto a
Producto o servicios entrega ejecutar
1 Disefio Esquematico 1% semana $55,000.00
2 Desarrollo de Disefio 2% semana $92,500.00
3 Documentos constructivos 3%y 4% semanas $175,000.00
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